
DISCIPLINARE D’INCARICO PROFESSIONALE 
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE, 
DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E DELLE PRESTAZIONI ACCESSORIE RELATIVE AI 
LAVORI DI AMPLIAMENTO ED  ADEGUAMENTO DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA FRIULI –III LOTTO- 
 
 
L’anno  …….. il giorno …. del mese di …………… nella sede del Comune di Codroipo; 
Premesso che a seguito di Determina n. …… dd. …………,è stata indetta una gara per l’affidamento 
dell’incarico professionale per le prestazioni indicate in oggetto approvando contestualmente lo schema di 
disciplinare d’incarico contenente le modalità e le condizioni per l’espletamento dello stesso; che, in esito a 
detta gara, con atto dirigenziale n……...dd. ……..…, l’incarico professionale in argomento è stato 
aggiudicato a alla RTP sotto specificata, alle condizioni tutte del suddetto schema di disciplinare d’incarico e 
dell’offerta prodotta dall’aggiudicatario in sede di gara; 
tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto; 

tra 
 

l’ing. Edi Zanello responsabile della sezione Lavori Pubblici, che agisce in nome e per conto del Comune di 
Codroipo (Committente) 

e 
……………… nato a …….. il ………….. Residente a …………… in Via …………., n. …….., (c.f. 
………………..), iscritto all’ordine degli ………….. della provincia di …………….. al n. ……, avente studio 
in via …………………….. a ……………… quale singolo professionista/capogruppo dell’associazione 
temporanea di professionisti con mandanti: ………………………………………………….., 
denominato di seguito (Affidatario), si conviene e si stipula quanto segue. 
 
ART.1 – OGGETTO DELL’INCARICO 
1) Il Comune di Codroipo assegna all’Affidatario, che accetta, l’incarico per lo svolgimento delle attività di  

progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, redazione progetti per acquisizione pareri (ASS, 
Regione, ecc..), coordinamento della sicurezza in cantiere (D.lvo. 494/96 e s.m.i.) nelle fasi di 
progettazione ed esecuzione lavori, direzione lavori, misura e contabilità, assistenza, redazione 
certificato regolare esecuzione e liquidazione, accatastamento, predisposizione documentazione per 
richiesta C.P.I., dei LAVORI DI AMPLIAMENTO ED  ADEGUAMENTO DEL PLESSO SCOLASTICO DI 
VIA FRIULI –III LOTTO- .  

 
 
ART. 2 – AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNI DI SPESA NEL CASO DI  OPERE FINANZIATE CON 
MUTUO 
L’Amministrazione Comunale, solo ed esclusivamente per problematiche legate al proprio bilancio di spesa, 
può affidare in una prima fase, solo una parte delle prestazioni richieste in sede di gara (ad esempio la 
progettazione fino alla fase definitiva) e, solo dopo l’acquisizione dell’eventuale mutuo presso istituto di 
credito autorizzato, integrare l’incarico con tutte le altre prestazioni previste nella gara di progettazione e 
direzione lavori di cui al precedente articolo; 
 
 
ART. 3 – CONTENUTI E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE  PRESTAZIONI INERENTI LA 
PROGETTAZIONE 
In esecuzione del presente incarico l’Affidatario si atterrà, per quanto riguarda le attività attinenti alla 
progettazione, alle seguenti prescrizioni: 
a) il progetto preliminare, definitivo ed esecutivo dei lavori in questione e tutte le attività tecnico-

economiche annesse, dovranno venir eseguite secondo quanto stabilito dall’art. 8, della L.R 14/2002 e 
s.m., dall’art. 8 e seguenti del D.P.Reg 165/2003, dall’art. 12 del D.Lvo 494/96 e s.m.i., nonché da ogni 
altra disposizione di legge o regolamentare nazionale e regionale vigente in materia. In particolare i 
progetti dovranno risultare conformi, sotto il profilo formale e sostanziale, alle disposizioni previste nella 
legge e relativo regolamento; gli elaborati tecnici dovranno essere pienamente corrispondenti nel numero 
e nella tipologia a quelli stabiliti dalle menzionate norme; 



b) La progettazione dovrà tenere conto della entità della spesa complessiva prevista per i lavori in questione 
dall’ente pari a €uro ....................... al netto di IVA; 

c) nello svolgimento delle attività progettuali l’Affidatario dovrà coordinarsi costantemente con il 
responsabile unico del procedimento e con gli altri funzionari della Struttura organizzativa competente, 
riferendo periodicamente sull’andamento delle attività, allo scopo di consentire una valutazione 
congiunta delle indicazioni progettuali nel loro divenire e poter concordare congiuntamente decisioni sui 
singoli problemi che venissero a maturare nel corso dello svolgimento del presente incarico; 

d) Il professionista nell’espletamento dell’incarico potrà avvalersi della collaborazione di altri soggetti, 
della cui nomina dovrà dare preventiva comunicazione alla committenza; 

e) il progetto - che rimarrà in proprietà al committente - dovrà essere prodotto alla committenza nei tempi 
indicati nel presente atto in n. 3  esemplari cartacei + 1 riproducibile su supporto informatico compatibile 
con i prodotti in uso al committente stesso, impegnandosi a fornire, a semplice richiesta del responsabile 
unico del procedimento, ulteriori copie cartacee del medesimo progetto e di ogni altro elaborato o 
documento riferibile al progetto medesimo se richiesto per l’ottenimento di pareri o il reperimento ed 
erogazione dei finanziamenti, fino a un totale di 12 esemplari; 

f) l’Affidatario dovrà collaborare con il RUP all’acquisizione, senza ritardo alcuno e con la massima 
diligenza, di tutti i pareri, nulla – osta ed autorizzazioni necessari ai fini della realizzazione dei lavori e 
dovrà presentare tutte le eventuali dichiarazioni di conformità o di altro tipo previste nelle vigenti 
disposizioni di legge o regolamentari; 

g) dovranno essere recepite nel progetto definitivo e/o esecutivo tutte le eventuali prescrizioni apposte dagli 
organi tecnici di controllo, nonché le modificazioni eventualmente richieste dall’ente committente prima 
dell’approvazione del progetto medesimo, senza perciò sollevare eccezioni di sorta o richiedere oneri 
aggiuntivi o speciali compensi; 

h) Il professionista è tenuto a partecipare ad incontri pubblici indetti dal Committente, anche in orari serali, 
per l’illustrazione del progetto e della sua esecuzione per un numero di riunioni non superiori a cinque.  

 
ART. 4 - CONTENUTI E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZI ONI INERENTI LA 
DIREZIONE DEI LAVORI 
In esecuzione del presente incarico l’affidatario si atterrà, per quanto riguarda le attività attinenti alla 
direzione dei lavori, alle seguenti prescrizioni: 
a) dovrà essere garantito l’assolvimento delle funzioni quale Direttore dei Lavori secondo quanto previsto 

dall’art. 73 del D.P.Reg 165/2003 e s.m., a partire dalla data di consegna dei lavori e fino alla data di 
approvazione del certificato di regolare esecuzione; 

b) dovrà essere garantita l’assistenza amministrativa relativamente ad adempimenti imposti al committente 
da norme cogenti (quali, esemplificativamente, in materia di adempimenti con l’Autorità per la vigilanza 
sui contratti pubblici ed Osservatorio, di pubblicità, di subappalto e subaffidamenti in genere, ecc.); 

c) dovrà essere in particolare effettuata la programmazione temporale dei lavori congiuntamente all'impresa 
esecutrice e la definizione delle modalità di svolgimento delle operazioni di cantiere, sentiti anche i 
pareri degli uffici preposti all’utilizzo dell’opera, entro il termine concordato con il responsabile unico 
del procedimento nel rispetto delle previsioni regolamentari; 

d) dovrà essere garantita la presenza quotidiana in cantiere, l’assistenza e sorveglianza dei lavori ivi 
compresa l’adozione di tutti provvedimenti, la assunzione delle misure, dei controlli e delle verifiche 
necessarie; 

e) dovrà essere mantenuta tutta la documentazione prevista dalle vigenti disposizioni di legge e 
regolamentari ed in specie aggiornato quotidianamente il giornale dei lavori e tempestivamente, e 
comunque entro il termine massimo di giorni 30 (trenta), tutta la contabilità dei lavori sia per quanto 
concernente le liquidazioni in acconto sia per quelle relative allo stato finale al fine specifico di evitare 
qualsiasi richiesta di interessi da parte dell'impresa esecutrice; 

f) dovrà essere prodotta al responsabile unico del procedimento una relazione periodica sull’andamento 
tecnico - economico e dal punto di vista della sicurezza dei lavoratori delle opere con valutazioni e 
considerazioni, in particolare, sulla produttività dell’impresa evidenziando eventuali difficoltà o ritardi; 
tali note dovranno altresì contenere: 

i. la descrizione dello stato delle opere al momento della maturazione dell’importo dello Stato di 
Avanzamento Lavori; 

ii. lo stato di corrispondenza economico tra le opere effettivamente eseguite e gli importi previsti nel 
Computo Metrico Estimativo; 



iii.  la corrispondenza dello stato di avanzamento temporale con il programma dei lavori. Il 
committente si riserva ampia facoltà di rivalsa in ordine ad eventuali danni arrecati per effetto del 
tardivo o omesso adempimento di dette disposizioni da parte del Direttore dei Lavori; 

g) dovrà essere altresì garantita la redazione di tutti gli elaborati ed atti tecnici necessari (relazioni, 
domande, atti economici, contabili e grafici) alla perfetta e completa realizzazione dell’opera ivi inclusi 
gli eventuali atti e i documenti tecnici di competenza del Direttore dei Lavori in ordine alla materiale 
fruibilità dell’opera inclusi quelli di competenza della Direzione dei lavori relativamente all’eventuale 
collaudo statico ed a quello tecnico-amministrativo; 

h) dovranno essere svolti tutti gli adempimenti correlati all’iscrizione di eventuali riserve dell'impresa 
esecutrice e trattazione delle medesime riserve nelle forme e nei limiti previsti dalla normativa vigente; 

i) dovranno essere garantiti i necessari eventuali contatti con le Aziende erogatrici di acqua, gas energia 
elettrica ed altri servizi per la tempestiva risoluzione dei problemi tecnico-organizzativi relativi alla 
realizzazione degli allestimenti impiantistici; 

j) dovrà essere assicurata, qualora, nell’esecuzione dell’opera, sentito il parere del responsabile unico del 
procedimento, si rendesse necessaria, nei limiti di cui all’art. 27 della legge, la predisposizione di 
varianti al progetto, l’immediata comunicazione al responsabile del procedimento con circostanziata e 
dettagliata relazione che dovrà contenere tutti gli elementi per una valutazione dell'effettiva necessità e 
della congruità tecnico-amministrativa di variazione progettuale e, solo dopo l'autorizzazione scritta del 
predetto responsabile, potrà essere predisposta la perizia. In tal caso sarà corrisposto l'onorario nella 
misura percentuale secondo le aliquote della tariffa professionale vigente con riferimento al solo importo 
delle opere oggetto di variante e con coefficiente riduttivo pari a 0,5; 

k) per quanto riguarda il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, il coordinatore deve 
adempiere scrupolosamente a tutti gli obblighi del D.lvo. 494/96 e succ. mod. e int. ed in particolare ai 
compiti previsti dall’art. 5. Dovrà inoltre: 

i. controllare prima dell’ingresso in cantiere di qualsiasi ditta che questa sia autorizzata dalla 
committenza, che la stessa sia in possesso della regolarità contributiva (DURC), che il P.O.S. sia in 
armonia con il PSC; 

ii. aggiornare insieme alle imprese presenti il piano di sicurezza e di coordinamento, il fascicolo ed il 
cronoprogramma dei lavori ogni qualvolta intervengano variazioni rispetto a quanto programmato; 

iii.  inviare copia dei verbali di visita in cantiere del coordinatore della sicurezza con annessa relazione 
sulla situazione il responsabile dei lavori; 

l) dovranno essere presentati con lettera di trasmissione, entro 5 (cinque) giorni dalla loro emissione, gli 
stati di avanzamento lavori, i certificati di pagamento, verbali di concordamento nuovi prezzi, nonché i 
verbali di consegna, sospensione, ripresa, ultimazione e tutti gli atti emessi durante il corso dei lavori, 
tutti sottoscritti dal Direttore dei lavori e dall'impresa appaltatrice. I verbali dovranno essere presentati in 
originale bollato e due copie; 

 
ART. 5 - RISERVATEZZA E DIRITTI SUI MATERIALI 
Nello svolgimento dell’attività dovrà essere osservata la massima riservatezza su ogni informazione di cui, 
nel corso dello svolgimento dell’incarico, venisse a conoscenza. 
Inoltre l’Affidatario espressamente rinuncia fin d’ora a qualsiasi diritto per il materiale prodotto in base al 
presente atto, che rimane di esclusiva proprietà del committente che ne può disporre liberamente. 
 
ART. 6 - TERMINI 
L’Affidatario è tenuto a concludere le attività oggetto del presente atto, entro i termini perentori sotto indicati 
desunti dall’offerta prodotta in sede di gara: 
Il progetto preliminare dovrà essere consegnato entro …. giorni naturali e consecutivi dalla data di 
comunicazione dell’aggiudicazione dell’incarico; 
Il progetto definitivo dovrà essere consegnato entro ….. giorni naturali e consecutivi dalla data di 
comunicazione della stazione appaltante; 
Il progetto esecutivo dovrà essere consegnato entro ….. giorni naturali e consecutivi dalla data di 
approvazione del progetto definitivo; 
Il termine potrà essere eccezionalmente prorogato dal Comune nei casi di comprovata eccezionalità. 
Quanto all’incarico di direzione lavori la durata coinciderà con i termini previsti nella vigente normativa sui 
lavori pubblici e si riterrà concluso con l’approvazione del certificato di regolare esecuzione. 
 



ART. 7 - COLLABORAZIONI 
L’Affidatario potrà avvalersi della collaborazione di altri soggetti, ferma ed impregiudicata la propria diretta 
responsabilità e garanzia nei riguardi della committenza per tutte le prestazioni fornite nei limiti e secondo 
quanto indicato in sede di offerta. 
Il Comune sarà esonerato da ogni tipo di responsabilità, riconoscendo come unica controparte l’Affidatario 
incaricato, responsabile nei confronti del committente. 
Della nomina dei collaboratori di cui sopra, l’Affidatario è tenuto a dare preventiva comunicazione alla 
committenza per l’espressione del relativo gradimento. 
Il compenso economico degli eventuali collaboratori rimane ad esclusivo carico dell’Affidatario e per la loro 
attività nulla sarà dovuto oltre a quanto stabilito nel successivo art. 8. 
 
ART. 8 - CORRISPETTIVO 
Il corrispettivo per lo svolgimento dell’incarico è pari ad Euro …………….. (oneri fiscali e previdenziali 
esclusi), comprensivo anche dei rimborsi spese, importo stabilito ed accettato in relazione alla quantità ed 
alla complessità dell’attività in oggetto, sulla scorta dell’offerta prodotta in sede di gara, come risulta dallo 
schema di parcella e dall’offerta economica presentate ed allegate al presente atto quali parti integranti e 
sostanziali. 
In particolare, il compenso: 
a.1 per, la progettazione preliminare, definitiva, il coordinamento sicurezza in fase di progettazione fino al 
definitivo, ammonta ad Euro …………….., 
a.2 per la progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione esecutiva, ammonta ad 
Euro ……………, 
b. per la direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, misura, contabilità, sorveglianza, 
liquidazione, C.R.E. e accatastamento, ammonta ad Euro ……………, 
per un totale complessivo di €uro ……………, a cui vanno sommati i contributi previdenziali e l’IVA 20%. 
Il compenso come sopra indicato si intende riferito alle prestazioni descritte nel presente contratto, in esse 
intendendosi comunque comprese le attività di modificazione e integrazione degli elaborati che fossero 
richieste prima della consegna degli stessi, ovvero dopo tale consegna sino all’approvazione del progetto, 
dalla committenza, rese necessarie da adeguamenti in rapporto a relazioni con soggetti coinvolti nei lavori o 
necessitate in base a vigenti normative. 
Nell’onorario per la Direzione Lavori di cui al presente articolo è compreso, tra l’altro, anche il corrispettivo 
per la trattazione delle riserve dell’Impresa, ivi compresi gli adempimenti nell’ipotesi di accordo bonario. 
La definitiva entità dell’onorario spettante in ragione di quanto previsto nel presente atto verrà determinata a 
consuntivo sulla scorta delle risultanze della contabilità finale al lordo del ribasso d’asta. 
 
ART. 9 - MODALITÀ DI PAGAMENTO 
Il pagamento dell’onorario quale definito in ragione del presente atto avverrà con le seguenti modalità: 
- in unica soluzione dell’onorario previsto per la redazione del progetto preliminare e definitivo di cui al 
precedente punto 8/a,c, entro (60) giorni dall’approvazione del progetto definitivo da parte degli organi 
competenti dopo la completa acquisizione dei pareri di cui all’art. 3.f.; 
- in unica soluzione dell’onorario previsto per la redazione del progetto esecutivo e coordinamento sicurezza 
di cui al precedente punto 8/a,c, entro (60) giorni dall’approvazione del progetto medesimo da parte degli 
organi competenti; 
 
La liquidazione dei compensi per la Direzione Lavori, coordinamento sicurezza, misura, contabilità e 
assistenza di cui al precedente punto 8/b, sarà effettuata contestualmente ad ogni stato di avanzamento dei 
lavori nella misura dei 9/10 dell’importo pattuito ferma restando l’ottemperanza del professionista agli 
obblighi citati nel presente atto. 
La liquidazione degli acconti avverrà al massimo entro 60 (trenta) giorni dall’emissione della fattura. 
In caso di inadempimento contrattuale l’ente committente si riserva di non procedere alla liquidazione degli 
acconti sino alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alla quali si è verificato il non corretto 
adempimento. 
La liquidazione dell’importo relativo al C.R.E. e al saldo avverrà entro 60 (sessanta) giorni dalla data di 
approvazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori. 



In caso di inadempimento contrattuale l’ente committente si riserva di non procedere alla liquidazione del 
saldo sino alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alla quali si è verificato il non corretto 
adempimento. 
 
ART. 10 - COPERTURE ASSICURATIVE 
L’Affidatario si obbliga a produrre, nei termini ed alle condizioni previste dall’art. 30 della L.R. 14/2002 e 
s.m., e dalle vigenti disposizioni in materia di lavori pubblici, una polizza assicurativa di responsabilità civile 
professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento della propria attività. 
La polizza assicurativa di responsabilità civile professionale dovrà essere presentata alla stazione appaltante 
a far data dall’approvazione del progetto esecutivo per un massimale pari al 10% dell’importo dei lavori 
progettati (presunti €uro …………………..), fino all’approvazione provvisoria del collaudo o del certificato 
di regolare esecuzione. 
Il professionista è in possesso di una polizza di responsabilità civile professionale contratta con la compagnia 
……………….., Agenzia di ………..  - polizza n. …………….- in scadenza in data ……………., che copre 
i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di proprie competenza.  

 
ART. 11 - PENALITA’ 
In caso di mancata, ritardata, incompleta o inadeguata esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto 
la cui gravità non concreti il presupposto per la risoluzione contrattuale in base all’art. 11), l’ente 
committente potrà applicare le seguenti penalità: 
a) Inadempimento Penalità ipotesi di mancata esecuzione di una delle prestazioni dedotte in contratto 

1% (unopercento) dell’onorario della relativa prestazione dedotta in contratto per ciascun 
inadempimento; 

b) ipotesi di ritardata esecuzione di una delle prestazioni dedotte in contratto 
0,5% (zerovirgolacinquepermille) per ciascun giorno di ritardo dell’onorario della prestazioni oggetto di 
inadempimento. In particolare per la mancata osservanza dei termini stabiliti ai precedenti artt. 4.e, 4.f e 
4.l, il committente applicherà penali per ritardata contabilizzazione e ritardata presentazione degli atti 
contabili che saranno determinate dal pagamento degli interessi per ritardata contabilizzazione richiesti 
dalla ditta ed in ogni caso pari ad Euro 200,00 (duecento/00) giornaliere. 

c) Ipotesi di incompleta esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto 
2% (duepercento) dell’onorario della relativa prestazione dedotta in contratto per ciascun inadempimento 

d) Ipotesi di incompleta esecuzione delle prestazioni previste dal compito di coordinatore per la 
sicurezza di cui all’art. 4.k) 
3% (trepercento) dell’onorario della relativa prestazione dedotta in contratto, per ogni singolo e puntuale 
inadempimento. Le infrazioni saranno cumulabili durante tutto il periodo il periodo di cantieramento. 

 
Le penali applicate ai sensi dei precedenti commi verranno trattenute sul saldo del compenso e non potranno 
comunque superare, complessivamente, il 10% del corrispettivo professionale. 
Qualora ciò si verificasse l’amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto senza che la controparte possa 
pretendere alcun compenso o indennizzo di sorta, eccetto la parte di attività svolta sino a quel momento. 
 
ART. 12 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 
Il contratto può essere risolto, di diritto, per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, anche 
senza previa diffida, nel caso in cui il ritardo nello svolgimento delle prestazioni contenute nel presente atto, 
non giustificato e non autorizzato, superi 45 (quarantacinque) giorni. 
In tale ipotesi, il committente si intenderà libero da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza 
che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta con l’esclusione di quelli relativi alle prestazioni 
già assolte al momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dal 
committente medesimo. 
 
ART. 13 - ULTERIORI IPOTESI DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE 
Il committente si riserva altresì la facoltà di risolvere il presente atto, ai sensi dell’art. 1454 del codice civile, 
mediante idoneo provvedimento, qualora l’incaricato non abbia provveduto in esito a formale diffida, in ogni 
altro caso di grave ed ingiustificato inadempimento delle prestazioni nascenti dal contratto stesso. 
In ogni ipotesi non sarà riconosciuto all’Affidatario nessun altro compenso o indennità di sorta con 
l’esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto, fatta 



salva l’applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti 
dal committente in conseguenza dell’inadempimento. 
 
ART. 14 - RECESSO 
Il Committente, con idoneo provvedimento, può recedere dal presente contratto in qualsiasi momento per 
ragioni di pubblico interesse. 
In tale caso l’affidatario ha diritto ad ottenere il corrispettivo per l’attività svolta fino a quel momento e le 
spese documentate già sostenute per l’espletamento dell’incarico. 
L’Affidatario può recedere dal contratto per sopravvenuti, imprevisti ed imprevedibili motivi, della cui 
gravità dovrà dare conto alla committenza nella comunicazione scritta che dovrà pervenire alla stessa con 
preavviso di almeno 30 (trenta) giorni. 
In tal caso, l’Affidatario ha diritto al corrispettivo per l’attività svolta fino alla data di recesso. 
 
ART. 15 - INCOMPATIBILITÀ 
Per l’Affidatario, fino al termine dell’incarico, valgono tutte le cause di incompatibilità previste al riguardo 
dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle dell’ordine professionale di 
appartenenza. 
Al riguardo l’Affidatario dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitti 
di interesse con il Committente. 
L’Affidatario si impegna comunque a segnalare tempestivamente l’eventuale insorgere di cause di 
incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per se medesimo sia per i 
suoi collaboratori. 
 
ART. 16 - CONTROVERSIE 
Eventuali controversie che dovessero insorgere tra l’Affidatario ed il Committante in relazione 
all’interpretazione o all’esecuzione del presente atto, che non siano definibili in via amministrativa, sarà 
deferita alla competenza dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria. 
Il Foro competente è fin d’ora indicato in quello di Udine. 
 
ART. 17 - RINVIO 
Per quanto non espressamente stabilito nel presente atto si fa rinvio alle disposizioni del Codice Civile, a 
quelle della legge e relativo regolamento, nonché ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare 
vigente, nazionale e regionale, in quanto applicabile. 
 
ART. 18 - ELEZIONE DOMICILIO 
L’Affidatario, agli effetti del presente atto, dichiara di eleggere il proprio domicilio presso la sede del 
Comune di Codroipo. 
 
ART. 19 - SPESE 
Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti al presente atto, con la sola esclusione dell’I.V.A. e del 
contributo previdenziale per la parte a carico del committente, sono e saranno ad esclusivo carico 
dell’Affidatario. 
Si intendono altresì a carico dell’Affidatario gli oneri per tutti i materiali necessari per la redazione degli 
elaborati progettuali ed ogni altro onere necessario per l’ottimale espletamento delle prestazioni contenute 
nel presente atto. 
 
ART. 20 - CLAUSOLE FISCALI 
Il presente atto, in quanto soggetto ad I.V.A., va registrato solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, punto 2, del 
D.P.R. 26.4.1986 n. 131. 
 

Codroipo, lì………………….. 

IL COMMITTENTE IL PROFESSIONISTA SINGOLO/CAPOGRUPPO  

 (per accettazione delle norme contenute nel presente disciplinare) 


