



COMUNE DI CODROIPO

Provincia di UDINE

COPIA

DETERMINAZIONE N. 117 DELL'AREA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI Reg. Gen. N° 409

Oggetto: SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, D.L.,
COORDINAMENTO SICUREZZA, MISURA E CONTABILITÀ, ASSISTENZA AL
COLLAUDO, ED ALTRE ATTIVITÀ RELATIVE AGLI INTERVENTI DI
MIGLIORAMENTO SISMICO PRESSO IL MUNICIPIO COMUNALE

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **nove** del mese di **agosto**

IL RESPONSABILE DELL'AREA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

PREMESSO CHE

- le ordinanze P.C.M. n. 3274/03, n. 3316/03 e n. 3431/05 le quali hanno introdotto l'obbligo di procedere alla valutazione di sicurezza sismica ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei Ministri n° 3274 del 20.03.2003 (articolo 2 comma 3 e articolo 3) per le opere strategiche e rilevanti sia pubbliche che private;
- l'art. 3 del D.M. 06.06.2005 il quale cita che "... ogni 10 anni a far data dal certificato di collaudo statico, deve essere prodotto alla prefettura competente del territorio, ed al Comune, un certificato di idoneità statica dell'impianto, rilasciato da tecnico abilitato.";
- con il fondo di cui all'art. 1, comma 140, della legge 11.12.2016, n. 232 – Piano degli interventi di adeguamento e miglioramento sismico degli edifici scolastici si intende promuovere l'adeguamento degli edifici citati;

RICHIAMATA la determina dell'Area LL.PP. n. 251 del 28.10.2014, con la quale, a seguito di indagine di mercato fra tre studi e professionisti specialisti in calcolo e verifica di strutture, è stato affidato, ai sensi del comma 11 dell'art. 125 del D.Lvo 163/2006 e s.m.i., l'incarico per il servizio di verifica sismica dell'edificio denominato "municipio comunale" sito in Piazza Garibaldi 81 a Codroipo, all'ing. Giulio Gentilli dello studio INARCO con sede in Via Cjavecis 3 a Udine, Cod. Fisc. 01690130305;

ATTESO che la Direzione centrale infrastrutture e territorio della regione F.V.G., con nota prot. 23680/P del 29.07.2016, pervenuto al prot. comunale n. 19389 in data 29.07.2016, ha trasmesso copia del decreto di impegno n. 3029/TERINF del 18.07.2016 con il quale viene concesso un contributo in conto capitale per la realizzazione di interventi di miglioramento sismico per la prevenzione del rischio sismico a favore di edifici di interesse strategico o rilevante con beneficiario il Comune di Codroipo, per un importo di € 847.500,00 €;

DATO ATTO che l'opera attualmente è inserita nel programma triennale delle OO.PP. e nel bilancio triennale 2016-2018 per un importo complessivo di € 862.500,00 finanziato in parte (€ 847.500,00) con contributi regionali ed in parte (15.000,00) con fondi propri dell'Amministrazione;

RICHIAMATA la determinazione dell'Area LL.PP. e Manutenzioni n. 120 del 09.09.2016, con la quale si affida all'ing. Giulio Gentilli dello studio INARCO srl con sede in Via Cjavecis, 3 a Udine, l'incarico per la redazione del progetto di fattibilità tecnico economica, così come previsto dall'art. 23, comma 1 del D.Lgs 50/2016;

RICHIAMATA la delibera di Giunta comunale n. 244 del 16.11.2017, immediatamente esecutiva, con la quale si approva il progetto di fattibilità tecnica ed economica (prog. preliminare) relativo alle opere di MIGLIORAMENTO SISMICO PRESSO IL MUNICIPIO COMUNALE, presentato dall'ing. Giulio Gentilli dello Studio IN.AR.CO srl di Udine, pervenuto con prot. n. 33105/2016 in data 22.12.2016, nella soluzione n. 3 per € 1.740.000 complessivi;

DATO ATTO che risultava necessario procedere con la gara di appalto per l'individuazione del professionista al fine della redazione del progetto definitivo, esecutivo e della D.L. riguardante l'intervento di cui alla presente;

RICHIAMATO il provvedimento della Centrale Unica di Committenza dei comuni di Bertolo, Camino al Tagliamento, Codroipo e Varmo, n. 2 del 10.01.2017, con il quale si approva la documentazione riguardante la prima fase riguardanti le istanze di partecipazione e i criteri di valutazione per la diminuzione dei concorrenti e di procedere ad indire la gara di appalto del servizio di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, misura e contabilità, assistenza al collaudo, ed altre attività relative agli interventi di

MIGLIORAMENTO SISMICO PRESSO IL MUNICIPIO COMUNALE ai sensi dell'art. 61, del Codice;

RICHIAMATO il provvedimento della C.U.C. convenzione fra i comuni di Bertiole, Camino al Tagliamento, Codroipo e Varmo n. 6 del 26.03.2018, con il quale si approvava il verbale n.1 della prima fase di gara e la documentazione riguardante la seconda fase della gara e precisamente la lettera di invito, e i suoi allegati e che costituisce parte integrante della gara di appalto;

RICHIAMATA la lettera di invito alla gara trasmessa con prot. n. 9442 del 28.03.2018, venivano invitati i 10 concorrenti di cui al verbale citato;

VISTA la lettera di invito aggiornata inviata ai concorrenti via PEC con prot. n. 9839 del 04.04.2018;

ATTESO che le offerte dovevano pervenire entro e non oltre le ore 12.30 del giorno 18.04.2018;

CONSIDERATO che entro il termine sono pervenute n. 10 plichi;

DATO ATTO che l'apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa è stata effettuata dal RUP che ne ha valutato anche la correttezza del contenuto amministrativo;

VISTO il verbale n. 2 della gara che ammetteva alla stessa tutti i concorrenti che avevano presentato offerta e che quest'ultimi sono stati informati con nota prot. n. 13029 del 08.05.2018;

ATTESO che a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., e delle circolari vincolanti emesse dalla Regione F.V.G. sono state normate le procedure di appalto degli affidamenti di servizi tecnici;

CONSTATATO che le valutazioni delle offerte devono essere obbligatoriamente effettuate sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

RICHIAMATO il [DM 12 febbraio 2018](#), attuativo del Codice Appalti ([D.lgs. 50/2016](#)) che definisce i compensi minimi e massimi dei commissari esterni;

RICHIAMATO il provvedimento della CUC n. 13 del 09.05.2018 con il quale vengono nominati i componenti della commissione di gara per la parte riguardante la verifica delle offerte tecniche;

RICHIAMATE le determinazioni dell'Area LL.PP. e Manutenzioni n. 52-59-60-16 e 107 dell'anno 2018, con le quali sono state impegnate e incrementate le spese per gli emolumenti dei commissari di cui al punto precedente

RICHIAMATA la determinazione dell'Area LL.PP. e manutenzioni n. 47/2018, con la quale si impegnano le spese relative a quanto stabilito dalla deliberazione dell'ANAC n. 1377 del 21.12.2016, in attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 per il contributo all'ANAC stessa di € 225,00 nelle modalità previste dalla suddetta deliberazione;

ATTESO che con la determinazione 52/2018 su citata è stato anche modificato il quadro economico di spesa dell'opera nel modo sotto evidenziato:

A	Lavori ad appalto strutturali e strettamente necessarie alle stesse		
A.1	edili, strutturali, impiantistici	€ 1.180.000,00	
A.2	oneri per la sicurezza	€ 60.000,00	
	totale lavori ad appalto		€ 1.240.000,00

B	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B.1	Rilievi, accertamenti laborat., indagini e collaudo statico	€	3.000,00
B.2	Allacciamenti ai pubblici servizi	€	2.000,00
B.3	Imprevisti	€	80.745,00
B.4	Spese accessorie per spostamento uffici	€	30.000,00
B.5	Spese incentivi art.11 LR14/2012	€	12.300,00
B.6	Spese generali e Sp. Tec. compreso 4%	€	185.000,00
B.7	Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche e collaudo	€	1.000,00
B.8	Spese per relazione geologica c. 4%	€	1.500,00
B.9	tasse gara	€	825,00
B.10	Spese commissioni di gara	€	12.000,00
B.11	IVA		
B.11.1	10% su A	€	124.000,00
B.11.2	22% su B.4 + B.6 + B.8	€	47.630,00
	totale somme a disposizione		€ 500.000,00
	TOTALE		<u>€ 1.740.000,00</u>
C	RIEPILOGO IMPORTI		
C.1	Importo Ammesso a contributo	€	847.500,00
C.2	Importo a Carico dell'Amministrazione	€	892.500,00
	totale complessivo intervento		<u>€ 1.740.000,00</u>

RICHIAMATI i verbali della Commissione giudicatrice n. 3, n. 4, dai quali si evinceva che l'offerta migliore era risultata quella del concorrente RTP avente capogruppo lo studio AB&P Engineering srl di Pordenone (PN) che ha raggiunto il punteggio totale più alto fra le offerte ammesse, con punti 100/100,00;

ATTESO che l'importo a base d'asta risulta di €. 205.327,98, oltre agli oneri previdenziali ed all'IVA di legge;

CONSIDERATO che a seguito della verifica dell'eventuale anomalia il RUP ha redatto una propria relazione datata 03.08.2018 dalla quale si evince la congruità della stessa;

ATTESO che il verbale di gara n. 4 citava espressamente: *Se a seguito delle operazioni relative alla suddetta verifica, l'offerta del concorrente risultasse incongrua, il RUP riconvocherà la Commissione per lo scorrimento della stessa. In caso invece di riscontro positivo sulla congruità, il RUP proseguirà autonomamente nella procedura di aggiudicazione previa verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara. Nel qual caso, il presente verbale assume carattere di "proposta di aggiudicazione";*

CONSTATATO pertanto che il verbale n. 4 costituisce proposta di aggiudicazione e lo stesso propone aggiudicatario dell'appalto di cui alla presente il raggruppamento RTP avente capogruppo lo studio AB&P Engineering srl di Pordenone (PN) con sede in Via Dei Forni Vecchi 1/A e mandante l'ing. Renato Vitaliani di Padova che ha presentato un'offerta economica con un ribasso pari al 40% e quindi con un importo di contratto pari a €. 123.196,79, oltre al 4% di contributi previdenziali ed al 22% di IVA, per complessivi € 156.312,08;

DATO ATTO che il ribasso sui tempi di progettazione risulta pari al 10% su quelli stabiliti in sede di gara;

ATTESO che l'offerta tecnica proposta diviene vincolante per l'aggiudicatario salvo diversa indicazione

dell'Amministrazione, così come indicato nel bando di gara;

ATTESO che ogni fase di gara è stata comunicata ai concorrenti;

ATTESO che ai fini dell'aggiudicazione definitiva si è proceduto alla verifica della documentazione presentata in sede di gara e dei requisiti di ordine generale e speciale della RTP come previsto dalla normativa vigente sugli appalti;

CONSIDERATO che dalle suddette verifiche è risultato che la RTP è in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale necessari per la partecipazione e l'esecuzione dell'appalto;

VERIFICATO l'assolvimento agli obblighi previdenziali ed assicurativi dei componenti del RTP;

RISCONTRATO che non sussistono cause di divieto, di sospensione e di decadenza a carico del suddetto Studio, ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. 159/2011;

RITENUTO di approvare i verbali precedenti (n. 1-2-3-4) e la proposta di aggiudicazione (verbale di aggiudicazione n. 5);

RITENUTO di aggiudicare definitivamente al raggruppamento avente capogruppo lo studio raggruppamento RTP avente capogruppo lo studio AB&P Engineering srl di Pordenone (PN) e mandante: l'ing. Renato Vitaliani di Padova, l'appalto del servizio di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, misura e contabilità, assistenza al collaudo, ed altre attività relative agli interventi di MIGLIORAMENTO SISMICO PRESSO IL MUNICIPIO COMUNALE e di impegnare la spesa a favore dello stesso soggetto;

RITENUTO pertanto di aggiornare, conseguentemente all'aggiudicazione del servizio, il quadro economico di spesa dell'opera come di seguito evidenziato:

A	Lavori ad appalto strutturali e strettamente necessarie alle stesse		
A.1	edili, strutturali, impiantistici	€ 1.180.000,00	
A.2	oneri per la sicurezza	€ 60.000,00	
	totale lavori ad appalto		€ 1.240.000,00
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B.1	Rilievi, accertamenti laborat., indagini e collaudo statico	€ 3.000,00	
B.2	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 2.000,00	
B.3	Imprevisti	€ 135.240,97	
B.4	Spese accessorie per spostamento uffici	€ 30.000,00	
B.5	Spese incentivi art.11 LR14/2012	€ 12.300,00	
B.6	Spese generali e Sp. Tec. compreso 4%	€ 140.331,17	
B.7	Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche e collaudo	€ 1.000,00	
B.8	Spese per relazione geologica c. 4%	€ 1.500,00	
B.9	tasse gara (225+600)	€ 825,00	
B.10	Spese commissioni di gara		
B.10.1	gara progettazione	€ 5.397,50	
B.10.2	gara lavori	€ 6.602,50	
B.11	IVA		

B.11.1	10% su A	€ 124.000,00	
B.11.2	22% su B.4 + B.6 + B.8	€ 37.802,86	
	totale somme a disposizione		€ 500.000,00
	TOTALE		<u>€ 1.740.000,00</u>

C RIEPILOGO IMPORTI

C.1	Importo Ammesso a contributo	€ 847.500,00	
C.2	Importo a Carico dell'Amministrazione	€ 892.500,00	
	totale complessivo intervento		<u>€ 1.740.000,00</u>

VISTI:

- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267/2000;
- il D.lgs 50/2016 "nuovo codice dei contratti";
- le direttive vincolanti della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, nota n. 22278 del 07.08.2015 e n. 16394 del 25.05.2016, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 della L.R. 13/2014;
- il decreto sindacale 27.02.2014 n.5 di nomina del Responsabile dell'Area LL.PP. e Manutenzioni, competente nell'adozione del presente atto;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. per la parte applicabile per gli aspetti di competenza statale;

VISTA la L.R. n. 14/2002 e s.m.i. applicabile per gli aspetti di competenza regionale;

VISTO il D.P.R. n. 0165/2003 e s.m.i., applicabile per gli aspetti di competenza regionale;

VISTO il D.P.R. n. 0166/Pres./2003, applicabile per gli aspetti di competenza regionale;

DATO ATTO che con l'adozione del presente atto si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis comma 1 del D.LGS 267/2000;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 16.05.2018, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018/2020 e il bilancio di previsione finanziario 2018/2020;

ACCERTATA la propria competenza in qualità di responsabile dell'area tecnica;

RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 136 del 16.05.2018, avente per oggetto "Approvazione P.E.G. Anni 2018-2020. Assegnazione risorse ai Responsabili di servizio", con la quale vengono attribuite le dotazioni di bilancio ai responsabili dei servizi interessati;

DETERMINA

1. di far proprie le premesse al presente atto e di approvare la proposta di aggiudicazione della gara relativa al servizio di *progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, misura e contabilità, assistenza al collaudo, ed altre attività relative agli interventi di MIGLIORAMENTO SISMICO PRESSO IL MUNICIPIO COMUNALE* costituita dal verbale n. 4 in allegato alla presente;
2. di approvare altresì anche i verbali della gara di appalto n. 1-2 e 3;

3. di aggiudicare l'appalto al raggruppamento RTP avente capogruppo capogruppo: studio AB&P Engineering srl di Pordenone (PN) e mandante l'ing. Renato Vitaliani dell'omonimo studio con sede a Padova che ha ottenuto il migliore punteggio pari a 100,00;
4. di dare atto che l'importo di aggiudicazione è di €. 123.196,79, oltre al 4% di contributi previdenziali ed al 22% di IVA, per complessivi € 156.312,08.
5. di impegnare la spesa come di seguito indicato:

Soggetto creditore	RTP capogruppo: studio AB&P Engineering srl di Pordenone (PN)							
Sede Legale	Via Dei Forni Vecchi 1/A							
C.F. e P.IVA.	02069020309							
CIG	7335888648	CUP	J81E14003150004					
CAPITOLO	NUMERO	DESCRIZIONE DELL'OGGETTO						
	3002/05	"intervento di miglioramento sismico municipio"						
Importo	Codice controllo di gestione	Anno Bilancio	Scadenza obbligazione	Codice Piano dei Conti All. n. 6/1 D.Lgs. 118/2011				
				L1	L2	L3	L4	L5
39.611,07	----	2018	IV trim 2018	02	02	01	09	019
41.739,45	----	2019	IV trim 2019	02	02	01	09	019
74.961,56	----	2020	IV trim 2020	02	02	01	09	019

1. di dare atto che l'opera in argomento è imputata al capitolo 3002/5 ed è finanziata:
 - a. per € 847.500,00 con Contr. Reg.;
 - b. per € 34.891,94 con fondi propri dell'Amministrazione;
 - c. per 857.608,06 con mutuo da contrarre con apposito istituto;
 ed il programma finanziario risulta il seguente:

CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO				
2017 e precedenti	2018	2019	2020 e succ	TOTALE Q.E. OPERA
€ 14.891,94	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 1.605.108,06	€ 1.740.000,00

6. di aggiornare conseguentemente il quadro economico di spesa come evidenziato in premessa;
7. di dar seguito alla stipulazione del relativo contratto di appalto nella forma pubblica amministrativa;
8. di dare atto che l'offerta tecnica ed economica dell'aggiudicatario farà parte integrante del contratto;
9. di comunicare agli operatori offerenti i risultati della procedura con le modalità di cui all'art. 76 del D.Lgs. 50/2016;
10. di pubblicare altresì l'esito di gara con le modalità di cui all'art. 29 del D.Lgs. 50/2016;
11. di dare atto che i dati riferiti al presente impegno sono pubblicati sul sito istituzionale www.comune.codroipo.ud.it ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 14 Marzo 2013, n. 33 nella

sezione "Amministrazione trasparente" sotto sezione "Provvedimenti" – "Provvedimenti dirigenti" "Determinazioni".

Pareri resi ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

Il Funzionario Responsabile del Servizio Interessato

Codroipo, lì 07-08-2018

F.to digitalmente ZANELLO EDI

parere: **Favorevole**

Il Funzionario Responsabile del Servizio Ragioneria

Codroipo, lì 08-08-2018

F.to digitalmente COMMISSO SILVANA

parere: **Favorevole**

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Visto di copertura finanziaria
- Certificato di pubblicazione

II TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

F.to ZANELLO EDI

Documento informatico firmato digitalmente in originale