



COMUNE DI CODROIPO

Provincia di UDINE

COPIA

DETERMINAZIONE N. 111 DELL'AREA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI Reg. Gen. N° 315

Oggetto: LAVORI RISTRUTTURAZIONE CON SOSTITUZIONE (DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE) SCUOLA MATERNA "STELLA DEL MATTINO" DI VIA IV NOVEMBRE. INDIZIONE GARA DI APPALTO.

L'anno **duemilaventitre** il giorno **nove** del mese di **giugno**

IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DELL'AREA LL.PP. E MANUTENZIONI

RICHIAMATA la delibera di G.C. n. 254 del 22.10.2018, immediatamente esecutiva, con la quale si approva il progetto preliminare degli INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA IV NOVEMBRE A CODROIPO, dell'importo complessivo di €. 2.300.000,00;

DATO ATTO che con il medesimo atto l'opera era stata rinominata in: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA IV NOVEMBRE MEDIANTE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE;

RICHIAMATO il Decreto della Regione FVG – Direzione centrale infrastrutture e territorio, n. 2913/TERINF del 24.07.2020, con il quale si concede ai sensi della L.R. 18/2015, art. 7, comma 1 e della L.R. 24/2019, art. 9, commi 98-100 (concertazione 2020-2022), un contributo dell'importo di € 480.000,00 per l'intervento di demolizione e ricostruzione, per motivi strutturali e di sicurezza, della scuola materna di via IV Novembre;

RICHIAMATA la nota della Direzione centrale infrastrutture e territorio prot. n. 45172/P del 29.07.2020, con la quale si comunica l'assegnazione di un contributo di € 1.070.000,00, ai sensi del D.Lgs. 65/2017 "Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera e) L. 107/2015", Piano di azione regionale 2020 e finalizzato alla realizzazione dei LAVORI RISTRUTTURAZIONE CON SOSTITUZIONE (DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE) SCUOLA MATERNA "STELLA DEL MATTINO" DI VIA IV NOVEMBRE;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali (Direzione centrale per la finanza locale) del 07.12.2020, con il quale vengono comunicati gli enti locali titolari delle richieste ritenute beneficiarie del contributo in seguito allo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili e dal quale risulta che il Comune di Codroipo rientra tra gli enti locali beneficiari;

RILEVATO pertanto che una parte del finanziamento dell'opera avviene con il contributo del Ministero dell'interno di cui sopra così come previsto dalla nota pervenuta con prot. N. 4229 del 16.02.2021;

RICHIAMATA la delibera di G.C. n. 177 del 08.09.2020, immediatamente esecutiva, con la quale si riapprova il progetto di fattibilità tecnica ed economica denominato LAVORI RISTRUTTURAZIONE CON SOSTITUZIONE (DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE) SCUOLA MATERNA "STELLA DEL MATTINO" DI VIA IV NOVEMBRE, dell'importo complessivo di € 2.300.000,00 a seguito dei finanziamenti Regionale e Ministeriale;

RICHIAMATA la determinazione dell'Area LL.PP. e manutenzioni n. 114 del 14.07.2021, con la quale si aggiudica l'appalto del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e le attività connesse, dei LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CON SOSTITUZIONE (DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE) SCUOLA MATERNA "STELLA DEL MATTINO" DI VIA IV NOVEMBRE, al RTP con capogruppo lo studio AB&P ENGINEERING srl di PORDENONE e mandanti: lo studio INGEGNERIA E DINTORNI srl di CODROIPO (UD), il p.ind. C.M. CLOCCHIATTI di REANA DEL ROIALE (UD), il geol. A. PAVAN di CAMPOFORMIDO (UD) e l'arch. Andrea ZAMBON di VILLORBA (TV), così come indicato nei documenti di gara, verso l'importo di € 93.619,62 al netto degli oneri contributivi pari al 4% ed all'IVA 22% per complessivi € 118.784,58;

RILEVATO che il progetto preliminare precedente, sulla base del quale era stato valutato l'importo complessivo dell'opera, risaliva ad alcuni anni addietro e che le previsioni progettuali iniziali sono state modificate per l'intervenuta opportunità di realizzare una scuola ad alto efficientamento energetico che consentirebbe il parziale finanziamento con il contributo del conto termico;

RICHIAMATA la determinazione dell'Area L.PP. e Manutenzioni n. 130 del 21.06.2022, con la quale si aggiorna, sulla base del nuovo importo dell'opera, la spesa relativa al servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e le attività connesse, dei LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CON SOSTITUZIONE (DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE) SCUOLA MATERNA "STELLA DEL MATTINO" DI VIA IV NOVEMBRE, che complessivamente viene rideterminata in € 113.849,01 oltre al oneri 4% ed IVA 22% per complessivi € 144.451,62:

ATTESO che nel frattempo è diventato operativo l'aggiornamento straordinario del prezzario regionale dell'edilizia (anno 2022), il quale contempla prezzi notevolmente più elevati del precedente;

RICHIAMATA la delibera C.C. n. 46 del 29.09.2022 con la quale è stata approvata la II variazione al programma triennale delle OO.PP. 2022-2024, nel quale è contenuta l'opera di cui alla presente per l'importo di € 3.400.000,00;

RICHIAMATA la deliberazione consiliare nr. 45 del 29.09.2022 con la quale è stato variato ed aggiornato il bilancio di previsione per gli anni 2022-2024;

ATTESO che a seguito della variazione di cui sopra, l'opera dell'importo complessivo di € 3.400.000,00 è finanziata come segue:

- per € 15.639,35 con fondi propri dell'Amministrazione (anni pregressi);
 - per € 480.000,00 con contributo regionale ai sensi della L.R. 18/2015, art. 7, comma 1 e della L.R. 24/2019, art. 9, commi 98-100 (concertazione 2020-2022),
 - per € 1.070.000,00 con contributo ai sensi del D.Lgs. 65/2017 "Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera e) L. 107/2015", Piano di azione regionale 2020,
 - per € 131.097,88 con un contributo del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali (Direzione centrale della finanza locale) ai sensi dell'art. 1, commi da 51 a 58 della L. 160/2019;
 - per € 590.000,00 con mutuo flessibile con la cassa DD.&PP.;
 - per € 1.113.262,77 con fondi derivanti da avanzo di Amministrazione;
- ed è imputata al capitolo 2124 "Ristrutturazione scuola materna via IV Novembre" del bilancio 2023/2025;

RICHIAMATA la delibera di G.C. n. 286 del 05.12.2022, immediatamente esecutiva, con la quale si approva il progetto definitivo dei LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CON SOSTITUZIONE (DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE) SCUOLA MATERNA "STELLA DEL MATTINO" DI VIA IV NOVEMBRE, pervenuto, da parte del capogruppo del RTP studio AB&P ENGINEERING srl di PORDENONE, con prot. n. 6819 del 03.03.2022 e integrato per alcuni documenti REV1 con prot. n. 33338 del 25.11.2022, dell'importo complessivo di € 3.400.000,00;

RICHIAMATA la determinazione dell'Artea LL.PP. e Manutenzioni n. 271 del 07.12.2022, con la quale si affida allo studio Archest s.r.l. di Palmanova con sede in Via Giustiniana, 31, nelle persone incaricate citate nell'offerta amministrativa, l'incarico servizio di "verifica del progetto esecutivo e supporto al RUP nella validazione del progetto esecutivo dei LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CON SOSTITUZIONE (DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE) SCUOLA MATERNA "STELLA DEL MATTINO" DI VIA IV NOVEMBRE, ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a) della L.120/2020 verso l'importo di € 25.731,92 oltre al 4% di contributi previdenziali ed al 22% di IVA;

RICHIAMATA la delibera di G.C. n. 173 del 05.06.2023, immediatamente esecutiva, con la quale si approva il progetto esecutivo dei LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CON SOSTITUZIONE (DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE) SCUOLA MATERNA "STELLA DEL MATTINO" DI VIA IV NOVEMBRE, pervenuto nella sua ultima versione, da parte del capogruppo del RTP studio AB&P ENGINEERING srl di PORDENONE, con prot. n. 15066 del 05.06.2023, dell'importo complessivo di € 3.400.000,00 e il cui quadro economico è riportato di seguito:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA

A Lavori ad appalto strutturali e impiantistici

A.1	Edilizia	1.312.303,94
A.2	Strutture	565.309,80
A.3	Impianti elettrici	272.223,83
A.4	Impianti meccanici	437.675,12
A.5	Oneri per la sicurezza	

		<u>59.500,00</u>	
	totale lavori ad appalto		<u>2.647.012,69</u>
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B.1	Rilievi, accertamenti laborat., indagini	5.000,00	
B.2	Sp. Tec. Prog. preliminare compreso 4%	12.819,14	
B.3	Sp. Tec. Progettazione compreso 4%	133.856,82	
B.4	Sp. Tec. DL, compreso 4%	90.000,41	
B.5	Sp. Tec. Rel geologica, compreso 2%	1.530,00	
B.6	Sp. Tec. Verifica prog esecutivo, compreso 4%	26.761,20	
B.7	Sp. Tec. collaudi, compreso 4%	31.720,45	
B.8	Sp. Tec. Rel archeologica, compreso 4%	-	
B.9	Spese tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	20.964,34	
B.10	Spese generali, commissioni gara, varie	-	
B.11	tasse gara	660,00	
B.12	IVA 10% su A	264.701,27	
B.13	IVA 22% su B2+B3+B4+B6+B7	64.934,76	
B.14	allacciamenti vari	5.000,00	
B.15	Arredi ed attrezzature da sostituire	-	
B.16	IVA 22% su B14)	-	
B.17	demolizione edificio esistente	61.000,00	
B.18	IVA 10% su demolizione edificio esistente	6.100,00	
B.19	bonifica amianto scuola esistente	21.000,00	
B.20	IVA 10% su bonifica amianto	2.100,00	
B.21	Imprevisti	<u>4.838,92</u>	
	totale somme a disposizione		<u>752.987,31</u>
C	TOTALE		<u>3.400.000,00</u>

RITENUTO di dover procedere celermente con la gara di appalto dei lavori di cui trattasi;

RICHIAMATA la determinazione dell'area LL.PP. n. 109 del 09.06.2023 con la quale si impegna a favore dell'ANAC il contributo pari a € 660,00, imputando la spesa al capitolo dell'opera;

RILEVATO che il presente progetto non è un lotto funzionale di un progetto più generale e non è stato suddiviso in lotti in quanto funzionale singolarmente nel suo intero complesso;

VISTO l'art. 192 del DLgs. 267/2000 che prescrive per la stipulazione del contratto l'adozione di apposita preventiva determinazione del Responsabile del procedimento di spesa, indicante:

- il fine che con il contratto si intende perseguire;
- l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

CONSIDERATO che già al tempo l'art. 2 comma 1-bis del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. ma anche l'art. 36, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. richiede espressamente di favorire l'accesso alla realizzazione delle opere alle piccole e medie imprese suddividendo le stesse in lotti funzionali;

RICHIAMATO l'art. 1 comma 2, lettera b) del *Decreto semplificazioni*, modificata dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2), della legge n. 108 del 2021) la quale prevede che *le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori mediante omissis b) procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno omissis di almeno dieci operatori* (nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici) *per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016.*

ATTESO che l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture, ai sensi del codice dei contratti pubblici, deve garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza”;

ATTESO che in ragione dell'importo dell'intervento di interesse locale, assume una valenza determinante qualsiasi aumento di costo dettato dalla mancanza di scelte adeguate all'appalto da compiere e, in particolare, le spese generali per la realizzazione di un appalto di modesto valore crescono in ragione della minore prossimità dell'impresa al luogo di esecuzione;

RITENUTO di improntare l'operato della committenza nel rispetto della normativa vigente, perseguendo la garanzia di massima qualità del progetto e dell'esecuzione dell'opera e il bilanciato e corretto ripristino di tutti i principi, cui deve essere improntato l'affidamento dei contratti pubblici;

RITENUTO di agevolare l'azione amministrativa attraverso la semplificazione delle procedure di gara al fine di non inasprire il procedimento mediante metodi la cui tempistica risulta oltre modo lunga e laboriosa con aggravii per la redazione di molteplici atti e con un carico eccessivo di oneri rispetto all'effettivo grado di raggiungimento degli obiettivi che l'Amministrazione si è prefissata di raggiungere;

RITENUTO per le motivazioni di cui sopra, di esperire l'appalto con procedura di gara negoziata ai sensi dell'art. 1 comma 2) lettera b) della Legge 11 Settembre 2020, n. 120, mediante procedura negoziata senza bando previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti (sulla base delle categorie merceologiche - categorie SOA), individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici ed in modo da dare la possibilità alle imprese minori di partecipare ad appalti di basso importo quali sono quelli oggetto del presente atto (Regolamento per l'affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria e utilizzo economie di gara);

PRESO ATTO che:

- l'art. 44bis della Legge Regionale 14/2002 “Disciplina organica dei lavori pubblici” prevede la costituzione di una rete regionale di stazioni appaltanti attraverso l'utilizzo di una rete informatica;
- le stazioni appaltanti aderenti alla rete si qualificano in ragione delle competenze diffuse sul territorio e acquisite tramite la costituzione della rete e operano attraverso strumenti d'acquisto e di negoziazione telematici messi a disposizione della Regione;
- che il coordinamento e il supporto previsto dall'art. 44 bis, comma 2, della L.R. 14/2002 viene

realizzato attraverso la messa a disposizione per tutte le stazioni appaltanti facenti parte della rete della piattaforma telematica sulla quale svolgere inizialmente le procedure di gara e successivamente il processo di realizzazione dell'opera pubblica;

- in data 28 e 31 maggio 2018 fra la regione FVG e Comune di Codroipo è stata stipulata la medesima convenzione entrando a fare parte integrante della rete delle S.A.;
- che la S.A. convenzionata istituisce presso la propria sede un ufficio facente parte della rete di stazioni appaltanti (con provvedimento del segretario generale n. 1 del 06.11.2018), d'ora in avanti definito come "Ufficio della rete" per la realizzazione di lavori di competenza della medesima stazione appaltante, che opera in rete direttamente sulla piattaforma telematica eappaltiFVG posta a disposizione dalla Regione;
- con nota regionale prot. 73220/P del 23.11.2018 sono state date le linee di indirizzo di utilizzo della piattaforma e_appalti della regione FVG;
- con circolare prot. 31591 del 14.06.2022 "Attuazione del PNRR - chiarimenti in merito all'applicazione in ambito regionale dell'art. 52 comma 1 lett.a) punto 1.2 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 è stato ribadito che *"...la Rete delle Stazioni appaltanti assolve alle previsioni di cui all'art. 37 comma 4 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. (nello specifico al comma 4 lettera b) consentendo così alle Stazioni appaltanti del territorio aderenti alla stessa di possedere la necessaria "qualifica" per procedere in autonomia all'acquisizione dei lavori e dei servizi di progettazione di cui all'art. 157 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. senza ricorrere ad altri soggetti qualificati...."*;
- la Regione in data 20.03.2023 ha pubblicato sul sito istituzionale il seguente chiarimento: *"Si informa che, a seguito delle interlocuzioni avute con l'ANAC, la Direzione centrale infrastrutture e territorio provvederà all'iscrizione all'AUSA della Rete delle Stazioni appaltanti, istituita dall'art. 44 bis della legge regionale 14/2002, al fine di facilitare le attività di controllo dell'Autorità con riferimento alle gare attivate dagli enti che costituiscono la Rete. Allo scopo sarà anche creato un centro di costo specifico per ciascuno di essi. Si coglie inoltre l'occasione per confermare che, come già chiarito dalla Direzione medesima con la circolare n. 0031591 del 14/06/2022, l'adesione alla Rete garantisce alle stazioni appaltanti del territorio regionale il possesso della necessaria "qualifica" per procedere in autonomia all'acquisizione dei lavori e dei servizi di progettazione di cui all'art. 157 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. senza ricorrere ad altri soggetti qualificati, anche per quanto riguarda la gestione delle procedure riferite ai progetti finanziati con le risorse del PNRR e del PNC;*
- alla data della presente la Regione non ha ancora provveduto all'iscrizione in AUSA (Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti) della Rete delle Stazioni appaltanti regionale al fine di facilitare le attività di controllo dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con riferimento alle gare attivate dagli enti convenzionati;

CONSIDERATO quanto sopra e la scadenza del 31.07.2023 per l'aggiudicazione dei lavori si procederà all'esecuzione della procedura di affidamento lavori utilizzando il codice AUSA di questa Amministrazione;

RILEVATO che il TPO dell'Area LL.PP. e manutenzioni in data 28.12.2018 ha pubblicato un avviso sulla pagina principale del profilo committente www.comune.codroipo.ud.it, ove nel rispetto dei principi di trasparenza e semplificazione delle procedure ha invitato gli operatori economici ad accreditarsi presso i portali di eAppaltiFVG e MEPA e che da questi elenchi avrebbe estrapolato gli operatori economici da invitare;

RICHIAMATO il "Regolamento per l'affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria e utilizzo economie di gara", aggiornato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 26.09.2019, il quale, agli artt. 4 e 5, disciplina le modalità di scelta degli operatori economici da invitare alle procedure di gara e di applicazione della rotazione;

CONSTATATO che la piattaforma eappaltiFVG presenta al proprio interno un elenco di operatori iscritti distinto per categorie merceologiche che viene aggiornato continuamente con delle regole dalla Regione F.V.G. costituendo di fatto anche un elenco di operatori per la singola stazione appaltante;

CONSTATATO che, per la scelta dell'Operatore Economico da invitare, risulta possibile attingere dall'Elenco degli Operatori Economici iscritti alla piattaforma di cui sopra, per la categoria di lavori attinente e per gli importi, simili a quelli oggetto dell'affidamento;

DATO ATTO che:

- con il conferimento dell'appalto ed il conseguente contratto s'intende provvedere alla realizzazione di un nuovo edificio e successivamente demolire quello esistente;
- il contratto avrà per oggetto: "LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CON SOSTITUZIONE (DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE) SCUOLA MATERNA "STELLA DEL MATTINO" DI VIA IV NOVEMBRE" e sarà stipulato in forma pubblica;
- la gara di appalto sarà esperita con procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del 76/2020 convertito in legge dalla L. 120/2020 e successivamente modificato dalla L. 108/2021 ed il criterio di aggiudicazione adottato sarà quello del minor prezzo, ex art. 95, c. 4, lett. a) del medesimo decreto;
- che saranno invitate a partecipare alla procedura un n. di operatori economici uguali o maggiori a 10, il cui elenco non viene allegato alla presente secondo un criterio di rotazione degli invitati secondo il possesso dei requisiti, l'importo e le categorie dei lavori, le richieste pervenute da alcuni operatori e quant'altro disposto dal vigente "Regolamento per l'affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria e utilizzo economie di gara", aggiornato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 26.09.2019
- l'importo posto a base di gara è di € 2.587.512,69 esclusi gli oneri di sicurezza pari ad € 59.500,00 e quindi per un importo complessivo di € 2.647.012,69;
- il contratto è stipulato a CORPO secondo quanto previsto dall'art. 3 punto dddd) del decreto 50/2016 e s.m.i;
- il termine per l'ultimazione dei lavori decorrenti dalla data del verbale di consegna viene normato dall'art. 14 del Capitolato Speciale d'Appalto e viene definito in 360 gg. naturali e consecutivi;
- la categoria principale per l'intervento è la OG01, classifica IV;
- la categoria scorporabile per l'intervento è la OG011, classifica III;
- Le modifiche, nonché le varianti in corso d'opera, dei contratti di appalto in corso di validità saranno autorizzate dal RUP ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett.a) e comma 2 per eventuali circostanze imprevedute ed imprevedibili, ma anche l'eventuale realizzazione della sala/palestra e servizi annessi (non previsti nel progetto da appaltare al fine di dare una funzionalità finale ottimizzata rispetto agli obiettivi progettuali. Il tutto è evidenziato specificatamente all'art. 38 e 38.1 del capitolato speciale di appalto;
- la cauzione provvisoria non viene richiesta in quanto le imprese invitate sono micro, piccole o medie imprese;
- la penale per ritardo nell'esecuzione dei lavori è fissata all'art. 18 del Capitolato Speciale d'Appalto;
- i pagamenti saranno regolati da quanto previsto negli artt. 22 e segg. del Capitolato Speciale d'Appalto;
- è prevista l'eventuale anticipazione max. del 20% di legge qualora l'aggiudicatario lo richieda;
- per le ulteriori condizioni contrattuali specifiche si rimanda al Capitolato Speciale d'Appalto;
- i lavori aggiudicati sono affidabili a terzi mediante subappalto o subcontratto, ma nel limite del 49% dell'importo complessivo della categoria principale in quanto ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto e non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, pertanto resta in carico all'aggiudicatario la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera. Le categorie scorporabili sono subappaltabili;

ATTESO che la documentazione di gara viene allegata sulla piattaforma eappaltiFVG la quale insieme al progetto costituiranno gli atti della gara di appalto;

RITENUTO di approvare la lettera invito ed i relativi allegati al fine di avviare le procedure di scelta dell'operatore economico a cui affidare i lavori in oggetto indicato tramite procedura negoziata ai sensi dell'art. art. 1 comma 2, lettera b) del *Decreto semplificazioni*, come modificata dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2), della legge n. 108 del 2021), da aggiudicare con il criterio del minor prezzo e con l'applicazione dell'istituto previsto dall'art. 97, comma 8, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 e del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dall'art. 9 della L. 243/2012 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione);

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 183, comma 7 e preso atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

RICHIAMATI i seguenti atti di bilancio:

- la delibera di consiglio comunale n. 23 del 26.04.2023, esecutiva a termini di legge, con la quale si approva il piano triennale delle OO.PP. 2023-2025, nel quale l'opera è inclusa per l'importo di precedentemente indicato;
- la deliberazione consiliare nr. 26 del 26.04.2023 di approvazione del bilancio triennale 2023/2025 contenente il finanziamento dell'opera di cui al presente atto;
- la deliberazione giuntaletale nr. 118 del 27.04.2023 con il quale sono state assegnate le risorse ai responsabili di servizio;

RITENUTO, nelle more di approvazione del Piano degli Obiettivi di cui all'art. 169 del TUEL, di procedere all'assunzione della successiva spesa di cui al presente atto per garantire gli obiettivi dell'amministrazione previsti dall'approvazione del piano delle OO.PP. e del bilancio dell'anno corrente;

RICHIAMATO l'art. 6 bis della legge n. 241/1990 come modificata dalla legge n. 190/2012 ed accertata l'assenza di conflitto di interessi del sottoscritto TPO con le imprese da invitare;

VISTI:

- lo Statuto Comunale vigente ed il Regolamento di Contabilità dell'Ente;
- il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;
- il "Regolamento per l'affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria e utilizzo economie di gara", aggiornato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 26.09.2019;
- il decreto sindacale 05.12.2022 n. 7 di conferma incarico di Titolare di Posizione Organizzativa dell'Area LL.PP. e Manutenzioni, competente nell'adozione del presente atto;

DATO ATTO che con l'adozione del presente atto si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis comma 1 del D.LGS 267/2000;

ACCERTATA la propria competenza in qualità di responsabile dell'area tecnica;

DETERMINA

1. di far proprie le premesse al presente atto, di approvare la documentazione di gara di cui alle premesse e di procedere all'indizione della gara di appalto delle opere di "LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CON SOSTITUZIONE (DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE) SCUOLA MATERNA "STELLA DEL MATTINO" DI VIA IV NOVEMBRE";
2. di dare atto che la gara sarà espletata in modalità telematica secondo quanto previsto dall'art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul portale della rete delle stazioni appaltanti del FVG e la documentazione di gara verrà generata direttamente sulla piattaforma stessa la quale insieme al progetto costituiranno gli atti della gara di appalto;
3. di dare atto che l'aggiudicazione dell'appalto sarà effettuata con il criterio del minor prezzo ex art. 95, c. 4, lett. a) in combinato disposto con l'art. 1 comma 2, lett. b) della L. 120 del 11.09.2020 aggiornata successivamente dalla L108/2021;
4. di dare atto che l'importo posto a base di gara è quello evidenziato in premessa;
5. di stipulare il relativo contratto nella forma e con le condizioni e clausole indicate in narrativa;
6. di dar seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del contratto;
7. di invitare alla procedura un n. di ditte uguali o maggiori a 10, il cui elenco non viene allegato alla presente secondo un criterio di rotazione degli invitati secondo il possesso dei requisiti, l'importo e le categorie dei lavori e quant'altro disposto dal vigente "Regolamento per l'affidamento di contratti pubblici

di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria e utilizzo economie di gara”, aggiornato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 26.09.2019;

8. di stabilire, in minimo 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi il termine di presentazione delle offerte in attuazione a quanto disposto dal Codice dei contratti;
9. di dare atto che l'elenco delle ditte invitate non viene materialmente allegato alla presente ma viene custodito a cura del RUP;
10. di dare atto che l'opera in argomento è imputata ai capitoli 3030/0 “incarichi professionali esterni ufficio tecnico” e 3124/0 “ristrutturazione scuola materna via IV novembre” del bilancio 2023/2025 ed è finanziata come segue:
 - per € 15.639,35 con fondi propri dell'Amministrazione (anni pregressi);
 - per € 480.000,00 con contributo regionale ai sensi della L.R. 18/2015, art. 7, comma 1 e della L.R. 24/2019, art. 9, commi 98-100 (concertazione 2020-2022),
 - per € 1.070.000,00 con contributo ai sensi del D.Lgs. 65/2017 “Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera e) L. 107/2015”, Piano di azione regionale 2020,
 - per € 131.097,88 con un contributo del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali (Direzione centrale della finanza locale) ai sensi dell'art. 1, commi da 51 a 58 della L. 160/2019;
 - per € 590.000,00 con mutuo flessibile con la cassa DD.&PP.;
 - per € 1.113.262,77 con fondi derivanti da avanzo di Amministrazione;

11. di dare atto che il cronoprogramma finanziario risulta il seguente:

CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO				
anni precedenti	2023	2024	2025	totale
105.565,12	2.834.434,88	460.000,00	0,00	3.400.000,00

12. di nominare il seggio informale della gara formulata su eappaltiFVG così composto:
 - a. Presidente: Titolare di Posizione Organizzativa dell'Area LL.PP. e Manutenzioni;
 - b. Componente: dipendente dell'Area LL.PP. e Manutenzioni all'uopo designato;
 - c. Componente verbalizzante: dipendente dell'Area LL.PP. e Manutenzioni all'uopo designato;
13. di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio Finanziario e di dare atto che, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.lgs. 267/2000, la stessa diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria;
14. di dare atto che i dati riferiti al presente impegno sono pubblicati sul sito istituzionale www.comune.codroipo.ud.it ai sensi dell'art. 23 del D.L.gs 14 Marzo 2013, n. 33 nella sezione “Amministrazione trasparente” sotto sezione “Provvedimenti” – “Provvedimenti dirigenti” “Determinazioni”.

Pareri resi ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

Il Funzionario Responsabile del Servizio Interessato

Codroipo, lì 09-06-2023

F.to digitalmente Zanello Edi

parere: **Favorevole**

Il Funzionario Responsabile del Servizio Ragioneria

Codroipo, lì 09-06-2023

F.to digitalmente Commisso Silvana

parere: **Favorevole**

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Visto di copertura finanziaria
- Certificato di pubblicazione

II TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
F.to Zanello Edi

Documento informatico firmato digitalmente in originale