



COMUNE DI CODROIPO

Provincia di UDINE

COPIA

DETERMINAZIONE N. 205 DELL'AREA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI Reg. Gen. N° 585

Oggetto: PNRR M4C1I3.3 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO CON ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED IMPIANTISTICO DELL'AUDITORIUM SCOLASTICO COMUNALE (AULA MAGNA). AGGIUDICAZIONE GARA DITTA SABINOT VALERIO SRL.

L'anno **duemilaventitre** il giorno **quindici** del mese di **settembre**

IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DELL'AREA LL.PP. E MANUTENZIONI

PREMESSO che:

- con determinazione dell'Area LL.PP. e Manutenzioni n. 281 del 21.10.2015, è stato affidato, a seguito indagine di mercato, ai sensi del comma 11 dell'art. 125 del D.Lvo 163/2006 e s.m.i., l'incarico per il servizio di verifica sismica dell'edificio denominato "Auditorium comunale" sito in Via IV novembre a Codroipo all'ing. Vidoni Luca con studio a Forgaria del Friuli in Via Manin, 5, verso l'importo di €. 7.859,58, oltre al 4% ed all'IVA 22%, per complessivi €. 9.972,24, imputando la spesa al capitolo n 1086 "spese per incarichi e consulenze ufficio tecnico" del Bilancio 2015 (Cod. 477- 06);
- con delibera di Giunta Comunale n. 43 del 19.02.2018, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il progetto preliminare relativo agli interventi di MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO SISMICO E NORMATIVO DELL'AUDITORIUM DI VIA IV NOVEMBRE A CODROIPO, trasmesso dallo studio Coopprogetti scrl di Pordenone con sede in Via Montereale 10/C, pervenuto in data 28.12.2017 e protocollato con nota prot. 087 del 02.01.2018, dell'importo complessivo di €. 1.000.000,00 come evidenziato nel seguente quadro economico di spesa modificato d'ufficio:

DATO ATTO che la disponibilità finanziaria dell'Ente non permetteva, non solo la realizzazione dell'opera, ma nemmeno la possibilità di affidare un incarico cumulativo di progettazione definitiva ed esecutiva e pertanto si era ritenuto di procedere all'affidamento dell'incarico di progettazione definitiva al fine di poter di accedere a eventuali bandi per l'ottenimento di contributi da parte degli enti superiori (Regione e Ministeri);

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 106 del 24.05.2021, immediatamente esecutiva, con la quale, si approvava solo ai fini contributivi, il progetto definitivo relativo alle opere relative agli INTERVENTI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO CON ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED IMPIANTISTICO DELL'AUDITORIUM COMUNALE (AULA MAGNA) comportante un quadro economico di spesa generale per una spesa complessiva di 1.182.000,00;

RILEVATO che anche le varie richieste di finanziamento inoltrate agli enti superiori negli anni 2021 e 2022 non hanno prodotto risultati;

ATTESTO che con la delibera di consiglio comunale n. 23 del 26.04.2023 è stato approvato il piano triennale delle OO.PP. 2023-2025 che riporta al suo interno l'opera di cui alla presente per un importo di € 1.650.000,00;

RICHIAMATI:

- la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante "*Norme per l'edilizia scolastica*";
- il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante "*Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti*";
- il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante "*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia*";
- la circolare del 30 dicembre 2021, n. 32, del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, avente ad oggetto "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)";
- il Decreto del 11 aprile 2008 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, recante approvazione del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione, con il quale sono stati individuati i Criteri Ambientali Minimi (CAM), periodicamente revisionati con Decreto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed in particolare il comma 1 dell'art. 34 del D.lgs. 50 del 2016, ai sensi del quale *le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal succitato Piano d'azione attraverso l'inserimento,*

nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri previsti dallo stesso Decreto

- il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale sono state assegnate le risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti *milestone* e *target*;
- il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 6 dicembre 2022, recante individuazione di risorse aggiuntive per l'Investimento 3.3 del PNRR – Missione 4 – Componente 1;

CONSIDERATO che:

- l'attuazione del PNRR prevede, per l'attuazione della Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3 e per la realizzazione degli interventi ad essa connessi, finalizzati alla messa in sicurezza e riqualificazione degli edifici scolastici, l'individuazione del Ministero dell'istruzione quale titolare dell'Investimento 3.3;
- il Ministero dell'istruzione – Unità di missione del PNRR ha ammesso a finanziamento l'intervento di cui alla presente, sulla base dell'istruttoria e della valutazione effettuata dalla Regione competente;

VERIFICATO che l'intervento di cui al punto precedente è stato ammesso al finanziamento per l'importo complessivo di €. 1.650.000,00 finanziato rispettivamente per €. 1.060.000,00 con contributi di cui al PNRR di cui sopra e per €. 590.000,00 con fondi del comune di Codroipo;

RILEVATO altresì che le azioni del progetto (contenute nell'accordo di concessione di finanziamento) dovranno essere portate materialmente a termine e completate secondo il seguente cronoprogramma, salvo specifiche rimodulazioni delle *milestone*, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, tali da non compromettere comunque né i *target* né le *milestone* di livello europeo associati:

Aggiudicazione dei lavori	Entro il 15 settembre 2023	Determina di aggiudicazione
Avvio dei lavori	Entro il 30 novembre 2023	Verbale di consegna dei lavori
Conclusione dei lavori	Entro il 31 dicembre 2025	Verbale di ultimazione lavori
Collaudo dei lavori	Entro il 31 marzo 2026	Certificato di collaudo

RICHIAMATA la nota regionale pervenuta con prot. n. 11849 del 05.05.2023 con la quale si autorizza la modifica del titolo dell'intervento presentato dal Comune di Codroipo CUP J85I17000150006 in "*Restauro e risanamento conservativo con adeguamento strutturale e impiantistico dell'Auditorium scolastico comunale (Aula Magna)*";

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 150 del 22.05.2023, immediatamente esecutiva, con la quale si aggiorna ed approva il progetto definitivo dell'intervento denominato *Restauro e risanamento conservativo con adeguamento strutturale e impiantistico dell'Auditorium scolastico comunale (Aula Magna)*, pervenuto dallo studio Coopprogetti srl di Pordenone con protocolli: prot. 25841 del 23.09.2019, prot. 12437 del 24.05.2021 e prot. 9611 del 07.04.2023, dell'importo complessivo di e. 1.650.000,00;

VISTO il mutuo di € 535.000,00 contratto con la cassa Depositi e prestiti, posizione n. 6218268, trasmesso al protocollo comunale al n. 19712 del 20.07.2023;

RICHIAMATO il punto 6 delle linee guida per il monitoraggio e la rendicontazione del PNRR, *Missione 4: Istruzione e ricerca, Componente 1: potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione - dagli asili nido alle università, Investimento 3.3 Piano per la messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica*, cui il progetto fa riferimento, nel quale si evidenzia che il periodo di ammissibilità delle spese sostenute per la realizzazione di ciascun intervento, ai sensi del regolamento (UE) 2021/241 del 12.02.2021, sono solo quelle decorrenti dal 1 febbraio 2020;

RICHIAMATI i seguenti atti di bilancio:

- la delibera di consiglio comunale n. 23 del 26.04.2023, esecutiva a termini di legge, con la quale si approva il piano triennale delle OO.PP. 2023-2025, nel quale l'opera è inclusa per l'importo di precedentemente indicato;
- la deliberazione consiliare nr. 26 del 26.04.2023 di approvazione del bilancio triennale 2023/2025 contenente il finanziamento dell'opera;
- la deliberazione consiliare del 27.07.2023 di approvazione della variazione del bilancio triennale 2023/2025;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 225 del 07.08.2023, immediatamente esecutiva, con la quale, si approvava il progetto esecutivo dell'intervento denominato *RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO CON ADEGUAMENTO STRUTTURALE E IMPIANTISTICO DELL'AUDITORIUM SCOLASTICO COMUNALE (AULA MAGNA)*, pervenuto dallo studio Cooprogetti srl di Pordenone con protocolli: 199412023 e 20790/2023 dell'importo complessivo di e. 1.650.000,00, così come si evidenzia nel presente quadro economico di spesa:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA

A SOMME A BASE D'ASTA

A.1	LAVORI		
	Opere strutturali (S.04) - OG1		247.099,88
	Opere edili (E.20) - OG1		512.553,10
	Impianti elettrici (IA.03) - OG11		138.767,57
	Impianti meccanici (IA.02) - OG11		223.516,68
	Oneri sicurezza		56.543,36
	TOTALE SOMME A		1.178.480,59
A.2	<i>ONERI PER LA SICUREZZA - 2,68%- (non soggetti a ribasso)</i>		56.543,36
	IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA		1.121.937,23

B SOMME A DISPOSIZIONE

B.1	SPESE TECNICHE		135.857,65
B.1.a	sp. Tec. Progett. Esec, D.L., geologica, collaudo statico.	135.497,64	
B.1.b	sp. Tec. da sostenere (Collaudo amm,..)	360,01	
B.2	ONERI PREVIDENZIALI (4%)		5.434,31
B.2.a	oneri previdenziali su B.1.a	5.419,91	
B.2.b	oneri previdenziali su B.1.b	14,40	
B.3	IVA 22% su spese tecniche		31.084,23
B.3.b	IVA su B.1.a + B.2.a	31.001,86	
B.3.c	IVA su B.1.b+ B.2.b	82,37	
B.4	IVA (10% su A.1)		117.848,06
B.5	Incentivi tecnici		12.048,79
B.6	Contributi gare ANAC		695,00
B.7	economie su affidamenti sp. Tecniche tot.		33.377,62
B.8	Arredi ed attrezzature (valutazione di prima analisi, salvo eventuale sostituzione poltrone per CPI)		20.000,00
B.9	Imprevisti		115.173,75
	TOTALE SOMME B		471.519,41
	TOTALE SOMME A+B		1.650.000,00

RICHIAMATA la circolare MIT del 12.07.2023 detta "circolare Salvini" la quale individua il "...regime giuridico applicabile agli affidamenti relativi alle procedure afferenti alle opere PNRR e PNC successivamente al 1 luglio – chiarimenti interpretativi e prime indicazioni operative....";

RICHIAMATA la determinazione dell'Area LL.PP. n. 168 di data 08.08.2023, con la quale si indice la gara di appalto con procedura negoziata;

RICHIAMATO il verbale di gara datato 04.09.2023, allegato alla presente, dal quale risulta:

- che la gara è stata bandita sulla piattaforma telematica eappaltiFVG in data 08.08.2023 indicata con rfq_52652 - tender_36010,
- che alla gara sono state invitate n. 10 imprese specializzate del settore, con termine per la presentazione delle offerte stabilito, a seguito di proroga comunicata mediante piattaforma, alle ore 12.00 del giorno 29.08.2023,
- che hanno partecipato alla gara n. 7 concorrenti,
- che le offerte sono state verificate ai sensi di quanto previsto dall'art. 97, commi 4 e segg. del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;
- che l'offerta di maggior ribasso che più si avvicina di difetto alla soglia di anomalia è quella dell'operatore economico Valerio Sabinot s.r.l. con sede legale in via Arturo Malignani, 54/13 a Basiliano (UD), (CF e P.IVA 01952740304) che ha offerto un ribasso del 6,222 % sull'importo posto a base di gara;

DATO ATTO che:

- con il conferimento dell'appalto ed il conseguente contratto s'intende provvedere al recupero di un immobile, anche al fine del pubblico spettacolo, utilizzato degli istituti scolastici per eventi di natura scolastica ma anche spettacoli, rappresentazioni recite;
- il contratto avrà per oggetto: **"APPALTO PER IL RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO CON ADEGUAMENTO STRUTTURALE E IMPIANTISTICO DELL'AUDITORIUM SCOLASTICO COMUNALE (AULA MAGNA)"** e sarà stipulato in forma pubblica;
- la gara di appalto è stata esperita con procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del 76/2020 convertito in legge dalla L. 120/2020 e successivamente modificato dalla L. 108/2021 ed il criterio di aggiudicazione adottato sarà quello del minor prezzo, ex art. 95, c. 4, lett. a) del medesimo decreto;
- sono state invitate a partecipare alla procedura n. 10 operatori economici secondo un criterio di rotazione degli invitati secondo il possesso dei requisiti, l'importo e le categorie dei lavori, le richieste pervenute da alcuni operatori e quant'altro disposto dal vigente "Regolamento per l'affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria e utilizzo economie di gara", aggiornato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 26.09.2019
- l'importo posto a base di gara è di € 1.121.937,23 esclusi gli oneri di sicurezza pari ad € 56.543,36 e quindi per un importo complessivo di € 1.178.480,59;
- l'importo di contratto risulta di € 1.052.130,30 al netto degli oneri per la sicurezza pari a € 56.543,36 per complessivi € 1.108.673,66 oltre all'IVA di legge;
- il contratto verrà stipulato a corpo e misura secondo quanto previsto dall'art. 3 punti dddd) ed eeeee) del decreto 50/2016 e s.m.i;
- il termine per l'ultimazione dei lavori decorrenti dalla data del verbale di consegna viene normato dall'art. 18 del Capitolato Speciale d'Appalto e viene definito in 360 gg. naturali e consecutivi;
- la categoria principale per l'intervento è la OG01, classifica III;
- la categoria scorporabile per l'intervento è: la OG11, classifica II;
- Le modifiche, nonché le varianti in corso d'opera, dei contratti di appalto in corso di validità saranno autorizzate dal RUP ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. a) e comma 2 per lavorazioni simili di recupero del patrimonio e potranno interessare, oltre che eventuali circostanze imprevedute ed imprevedibili, anche l'eventuale miglioramento dell'opera per darne una funzionalità finale ottimizzata rispetto agli obiettivi progettuali. Il tutto fino ad un importo che non superi il 20% del contratto stipulato;
- la cauzione provvisoria non viene richiesta in quanto le imprese invitate sono micro, piccole o medie imprese;
- la penale per ritardo nell'esecuzione dei lavori è fissata all'art. 20 del Capitolato Speciale d'Appalto;
- i pagamenti saranno regolati da quanto previsto negli artt. 22 e segg. del Capitolato Speciale d'Appalto;
- è prevista l'eventuale anticipazione max. del 20% di legge qualora l'aggiudicatario lo richieda;
- per le ulteriori condizioni contrattuali specifiche si rimanda al Capitolato Speciale d'Appalto;
- i lavori aggiudicati sono affidabili a terzi mediante subappalto o subcontratto, ma per quanto riguarda la categoria principale, nel limite del 49,9% dell'importo della stessa in quanto ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto e non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, pertanto resta in carico all'aggiudicatario la

prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera. Le categorie scorporabili sono subappaltabili;

CONSIDERATO che al fine della buona riuscita dell'opera potranno essere successivamente, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 introdotte eventuali modifiche e varianti eventualmente ritenute necessarie per aumentare la sicurezza delle persone e attrezzature o per completare la fruibilità dell'immobile, come previsto peraltro dal disciplinare di gara di appalto;

DATO ATTO che:

- è stata eseguita la verifica della necessità di assicurare una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto all'occupazione giovanile e all'occupazione femminile, in applicazione del comma 7 dell'art. 47 del D.L. 77/2021 (convertito con modificazioni dalla L.108/2021), e del punto 6 delle Linee Guida adottate con decreto 7 dicembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità;
- in applicazione all'art. 47 comma 4 ultimo capoverso del D.L. 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 108/2021 e delle Linee Guida adottate con decreto 7 dicembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità, ai sensi dell'art. 47 comma 7 del medesimo D.L. 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 108/2021 la determinazione delle unità di personale necessarie all'esecuzione del contratto risulta pari a 8 come di seguito indicato:
 - n. 1 unità di personale amministrativo;
 - n. 2 unità di personale tecnico (direttore tecnico di cantiere + preposto);
 - n. 5 unità media di addetti impiegati in cantiere (desunte dal PSC – pag. 105);il tutto oltre alla possibilità di subappalto prevista dal codice e dal disciplinare di gara;

VERIFICATO che:

- l'operatore economico ha dichiarato in riferimento all'art. 47 del D.L. 77 di disporre di 21 unità di personale dipendente e di soddisfare con il proprio personale dipendente il raggiungimento della quota di personale necessario all'esecuzione del contratto;
- di occupare un numero inferiore a quindici dipendenti (*SOGGETTI ALLA NORMATIVA*) e pertanto di non essere soggetto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;

RICHIAMATO il decreto dell'Area LL.PP. e Manutenzioni n. 45 del 13.09.2023 con il quale si approva la proposta di aggiudicazione a seguito dell'esperimento della gara di appalto di data 04.09.2023 relativa alle opere di cui trattasi;

ATTESO che ai fini dell'aggiudicazione si è provveduto alla verifica tramite il FVOE (Fascicolo Virtuale Operatore Economico) della documentazione presentata in sede di gara e dei requisiti di ordine generale e speciale della ditta come previsto dalla normativa vigente sugli appalti, con esito positivo ad esclusione della regolarità fiscale, che al momento del presente atto risulta inoltrata ma non ancora verificata;

RILEVATO che:

- l'importo dell'intervento risulta superiore all'importo di € 150.000,00 e che pertanto è necessario acquisire le informazioni di cui al comma 1 dell'art. 83 del D.Lgs. 159/2011, prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti (cosiddetta ANTIMAFIA);
- trascorso il periodo di 30 gg. per la risposta in merito all'antimafia senza che nulla sia pervenuto la situazione della ditta sarà ritenuta regolare;
- la ditta è comunque iscritta alla White List, in scadenza il 03.08.2023, attualmente in aggiornamento e che quindi tale requisito di cui sopra risulta potenzialmente "verificato" e pertanto la condizione di regolarità risulta soddisfatta;

VERIFICATA la regolarità del DURC dell'impresa: INAIL_39078177 con validità 11.10.2023;

VISTO quanto evidenziato dal D.L. 76/2020 convertito con legge n. 120 del 11.09.2020 in merito alla semplificazione e velocizzazione degli appalti che rende possibile l'aggiudicazione senza ulteriori termini;

REPUTATO che al momento la ditta si possa ritenere in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale necessari per la partecipazione e l'esecuzione dell'appalto;

RISCONTRATO che quindi non sussistono cause di divieto, di sospensione e di decadenza a carico di detta impresa, ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. 159/2011;

TENUTO CONTO che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, è prevista la risoluzione del contratto, il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta e l'applicazione di una penale nella misura del 10% dell'importo di affidamento;

RITENUTO di affidare l'appalto dei lavori di cui trattasi all'impresa su menzionata verso l'importo e condizioni offerte e quindi per:

Concorrente	sconto	manodopera	costi aziendali	Imp. offerto	sicurezza	totale
VALERIO SABINOT srl	6,222	371.184,00	13.500,00	1.052.130,30	56.543,36	1.108.673,66

CONSIDERATO il particolare tipo di esecuzione si procede nell'esecuzione dell'appalto ai sensi degli artt. 10 e 13 "Regolamento per l'affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria e utilizzo economie di gara", aggiornato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 26.09.2019;

RITENUTO di aggiudicare definitivamente all'impresa di cui sopra l'appalto dei lavori di cui trattasi e di impegnare la spesa a favore della stessa;

RITENUTO altresì di aggiornare, conseguentemente il quadro economico di spesa dell'opera come sotto indicato:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA

A SOMME A BASE D'ASTA

A.1	LAVORI		
A.1.1	Opere strutturali (S.03) - OG1		247.099,88
A.1.2	Opere edili (E.20) - OG1		512.553,10
A.1.3	Impianti elettrici (IA.03) - OG11		138.767,57
A.1.4	Impianti meccanici (IA.02) - OG11		223.516,68
A.2	Sconto -6,222%		-69.806,93
A.3	Oneri sicurezza		56.543,36
	TOTALE SOMME A		1.108.673,66

B SOMME A DISPOSIZIONE

B.1	SPESE TECNICHE		135.857,65
B.1.a	sp. Tec. Progett. Esec, D.L., geologica, collaudo statico.	135.497,64	
B.1.b	sp. Tec. da sostenere (Collaudo amm,..)	360,01	
B.2	ONERI PREVIDENZIALI (4%)		5.434,31
B.2.a	oneri previdenziali su B.1.a	5.419,91	
B.2.b	oneri previdenziali su B.1.b	14,40	
B.3	IVA 22% su spese tecniche		31.084,23
B.3.b	IVA su B.1.a + B.2.a	31.001,86	
B.3.c	IVA su B.1.b+ B.2.b	82,37	
B.4	IVA (10% su A)		110.867,37
B.5	Incentivi tecnici		12.048,79

B.6	Contributi gare ANAC		695,00
B.7	economie su affidamenti sp. Tecniche tot.		33.377,62
B.8	Arredi ed attrezzature (valutazione di prima analisi, salvo eventuale sostituzione poltrone per CPI)		20.000,00
B.9	Imprevisti	a mano	115.173,75
B.9	Economie di gara		76.787,62
TOTALE SOMME B		a mano	541.326,34
TOTALE SOMME A+B			1.650.000,00

RICHIAMATI i seguenti atti di bilancio:

- la delibera di consiglio comunale n. 23 del 26.04.2023, esecutiva a termini di legge, con la quale si approva il piano triennale delle OO.PP. 2023-2025, nel quale l'opera è inclusa per l'importo di precedentemente indicato;
- la deliberazione consiliare nr. 26 del 26.04.2023 di approvazione del bilancio triennale 2023/2025 contenente il finanziamento dell'opera;
- la deliberazione giuntaletale nr. 118 del 27.04.2023 con la quale sono state assegnate le risorse ai responsabili di servizio e s.m.i.;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 e del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dall'art. 9 della L. 243/2012 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione);

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 183, comma 7 e preso atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

RILEVATO che l'opera inserita nel bilancio pluriennale e nel piano triennale delle opere pubbliche, è finanziata:

- per € 1.060.000,00 da fondi relativi al piano nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 4 – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica
- per € 535.000,00 con un mutuo contratto con la Cassa DD. & PP. spa;
- per € 55.000,00 con fondi propri dell'Amministrazione;

imputata in bilancio ai capitoli di spesa 3222/00 per i fondi PNRR e 3222/01 per i fondi propri del comune:

VERIFICATO:

- l'assenza di relazione di parentela o affinità di parentela fino a secondo grado, sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dei soggetti che con l'ente stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere e i T.P.O. e i dipendenti, che hanno parte, a qualunque titolo, in detti procedimenti;
- l'assenza di conflitto d'interesse di cui ex. art. 6bis della L.241/1990 e all'art. 42 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e smi del sottoscritto TPO e dell'istruttore del presente atto;

VISTI:

- lo Statuto Comunale vigente ed il Regolamento di Contabilità dell'Ente;
- il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;
- il "Regolamento per l'affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria e utilizzo economie di gara", aggiornato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 26.09.2019;
- il decreto sindacale 05.12.2022 n. 7 di conferimento incarico di Titolare di Posizione Organizzativa dell'Area LL.PP. e Manutenzioni, competente nell'adozione del presente atto;

DATO ATTO che con l'adozione del presente atto si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis comma 1 del D.LGS 267/2000;

ACCERTATA la propria competenza in qualità di responsabile dell'area tecnica;

DETERMINA

1. di far proprie le premesse al presente atto, di aggiudicare la gara relativa alle opere di *RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO CON ADEGUAMENTO STRUTTURALE E IMPIANTISTICO DELL'AUDITORIUM SCOLASTICO COMUNALE (AULA MAGNA)* all'operatore economico Valerio Sabinot s.r.l. con sede legale in via Arturo Malignani, 54/13 a Basiliano (UD), (CF e P.IVA 01952740304);
2. di dare atto che l'aggiudicazione dell'appalto è stata effettuata con il criterio del minor prezzo ex art. 95, c. 4, lett. a) in combinato disposto con l'art. 36, comma 2, del [D.Lgs.n.50/2016](#) e ss.mm.ii.così come modificato dall'art. 1 comma 2, lettera b) della L. 120 del 11.09.2020; e L. 108/2021;
3. impegnare a favore dell'aggiudicatario la spesa di € 1.052.130,30 al netto degli oneri per la sicurezza pari a € 56.543,36 per complessivi € 1.108.673,66 oltre all'IVA di legge, per complessivi € 1.219.541,03 nel modo sotto indicato:

Soggetto creditore	Valerio Sabinot s.r.l.								
Sede Legale	via Arturo Malignani, 54/13 a Basiliano (UD)								
C.F. e P. IVA.	01952740304								
CIG	A00319C132	CUP	J85I17000150006						
CAPITOLO	numero	DESCRIZIONE DELL'OGGETTO							
	3222/0	"Manutenzione straordinaria auditorium Comunale" - PNRR							
Importo	Codice Controllo	Anno Bilancio	Scadenza obbligazione	Codice Piano dei Conti All. n.6/1 D.Lgs. 118/2011					
€ 160.606,06		2023	IV trimestre 2023	2	02	01	09	018	
€ 280.000,44	/	FPV2024	IV trimestre 2024	2	02	01	09	018	
€ 330.302,59	/	2024	IV trimestre 2024	2	02	01	09	018	
€ 12.553,63	/	2025	IV trimestre 2025	2	02	01	09	018	

Soggetto creditore	Valerio Sabinot s.r.l.								
Sede Legale	via Arturo Malignani, 54/13 a Basiliano (UD)								
C.F. e P. IVA.	01952740304								
CIG	A00319C132	CUP	J85I17000150006						
CAPITOLO	numero	DESCRIZIONE DELL'OGGETTO							
	3222/1	"Manutenzione straordinaria auditorium Comunale" - PNRR							
Importo	Codice Controllo	Anno Bilancio	Scadenza obbligazione	Codice Piano dei Conti All. n.6/1 D.Lgs. 118/2011					
€ 89.393,94		2023	IV trimestre 2023	2	02	01	09	018	
€ 339.696,97	/	FPV2024	IV trimestre 2024	2	02	01	09	018	
€ 6.987,40	/	FPV2025	IV trimestre	2	02	01	09	018	

			2025					
--	--	--	------	--	--	--	--	--

4. Visti i tempi necessari per l'esecuzione delle opere in appalto, si richiede al responsabile del servizio finanziario le variazioni conseguenti tra lo stanziamento riguardante l'F.P.V. e lo stanziamento del capitolo interessato, al fine della corretta imputazione contabile del presente impegno di spesa;
- Capitolo 3222/0:
a. € 280.000,44 obbligazione esigibilità 2024,
- Capitolo 3222/1:
b. € 339.696,97 obbligazione esigibilità 2024,
c. € 6.987,40 obbligazione esigibilità 2025;
5. di aggiornare il quadro economico dell'opera come indicato in premessa;
6. di dar seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del contratto stipulato in forma pubblica secondo le clausole in premessa e secondo quanto previsto dal capitolato speciale di appalto;
7. di dare atto che l'intervento in argomento è finanziato:
- per € 1.060.000,00 da fondi relativi al piano nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 4 – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica
 - per €. 535.000,00 con un mutuo contratto con la Cassa DD. & PP. spa;
 - per €. 55.000,00 con fondi propri dell'Amministrazione;
- imputata in bilancio ai capitoli di spesa 3222/00 per i fondi PNRR e 3222/01 per i fondi propri del comune:
8. di dare atto che il cronoprogramma finanziario risulta il seguente:

CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO				
	2023	2024	2025	totali
fondi PNRR	309.999,56	670.000,44	80.000,00	1.060.000,00
Fondi Comune	204.611,46	372.924,77	12.463,77	590.000,00
TOTALE	514.611,02	1.042.965,21	92.463,77	1.650.000,00

9. di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio Finanziario e di dare atto che, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.lgs. 267/2000, la stessa diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria;
10. di dare atto che i dati riferiti al presente impegno sono pubblicati sul sito istituzionale www.comune.codroipo.ud.it ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 14 Marzo 2013, n. 33 nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto sezione "Provvedimenti" – "Provvedimenti dirigenti" "Determinazioni".

Pareri resi ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

Il Funzionario Responsabile del Servizio Interessato

Codroipo, lì 15-09-2023

F.to digitalmente Zanello Edi parere: **Favorevole**

Il Funzionario Responsabile del Servizio Ragioneria

Codroipo, lì 15-09-2023

F.to digitalmente Commisso Silvana parere: **Favorevole**

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Visto di copertura finanziaria

➤ Certificato di pubblicazione

II TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
F.to Zanello Edi

Documento informatico firmato digitalmente in originale